



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองพาน

เรื่อง เปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงบริเวณห้องกองคลัง (กองช่างเดิม) โดยทำการติดตั้งโครงเคร่าอลูมิเนียมกระจกสีชา
หนา ๕.๐๐ มิลลิเมตร พร้อมทำการย้ายประตูบานเลื่อนเดิมมาติดตั้งใหม่ ติดตั้งผนังไม้ฝาสำเร็จรูปโครงเคร่า
เหล็กกล่อง และทึบเคาเตอร์คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหลังทั้งหมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลเมืองพาน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้าง โครงการปรับปรุง
บริเวณห้องกองคลัง (กองช่างเดิม) โดยทำการติดตั้งโครงเคร่าอลูมิเนียมกระจกสีชา หนา ๕.๐๐ มิลลิเมตร
พร้อมทำการย้ายประตูบานเลื่อนเดิมมาติดตั้งใหม่ ติดตั้งผนังไม้ฝาสำเร็จรูปโครงเคร่าเหล็กกล่อง และทึบเคาเตอร์
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหลังทั้งหมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินงบประมาณ ๕๔,๗๒๐.๐๐ บาท
(ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุง
บริเวณห้องกองคลัง (กองช่างเดิม) โดยทำการติดตั้งโครงเคร่าอลูมิเนียมกระจกสีชา หนา ๕.๐๐ มิลลิเมตร
พร้อมทำการย้ายประตูบานเลื่อนเดิมมาติดตั้งใหม่ ติดตั้งผนังไม้ฝาสำเร็จรูปโครงเคร่าเหล็กกล่อง และทึบเคาเตอร์
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหลังทั้งหมด ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๓๗๐.๒๐ บาท
(ห้าหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสตางค์) อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูล
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กำหนดและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง เทศบาล
ตำบลเมืองพาน จึงประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการดังกล่าวข้างต้น
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

กลุ่มงานประเภทงาน อาคาร

รายการประมาณการโครงการ ปรับปรุงบริเวณหน้าห้องกองคลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองพาน)

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเมืองพาน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ฝ่าย / งาน ออกแบบแผนและงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานประเภทงานอาคาร	41,532.50	1.3091	54,370.20	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	54,370.20
(ห้าหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสตางค์)				ยอดสุทธิ	54,370.20

เนื้อที่ปริมาณงานปรับปรุงอาคาร จำนวน 22.40 ตารางเมตร

เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....

(นายโชคชัย เวียงท่า)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิตา ขวัญเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายสุธีศักดิ์ ต่อมคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร. 6

รายการประมาณการโครงการ ปรับปรุงบริเวณหน้าห้องกองคลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองพาน)

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเมืองพาน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ฝ่าย / งาน ออกแบบแผนและงานก่อสร้าง

สำนัก / กอง กองช่างเทศบาลตำบลเมืองพาน

แบบ ปร.4 และ ปร.5

จำนวน

2

แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานประเภทงานอาคาร	54,370.20	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสตางค์)	54,370.20	

(ลงชื่อ).....

(นายโชคชัย เวียงท่า)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนิตา ขวัญเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายสุธีศักดิ์ ต่อมคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปทุมณช วงศ์ยวง)

รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองพาน รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองพาน

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ชัย ชุมภูอินตา)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน

ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่าย/งาน

ส่วนราชการท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองพาน

โครงการปรับปรุงบริเวณหน้าห้องคลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองพาน)

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/1

แบบเลขที่

แบบแปลนและก่อสร้าง

สำนัก/กอง

กองช่างเทศบาลตำบลเมืองพาน

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงบริเวณหน้าห้องคลัง (กองช่างเดิม)								
	- งานรื้อผนังเดิม (ด้านนอก)	22.40	ตร.ม	-	-	50.00	1,120.00	1,120.00	
	- งานติดตั้งผนังโครงเคร่าอลูมิเนียม ภายนอกปูกรอบสีชา กระฉก สีชาหนา 5 มม. พร้อมหน้าต่างบานเลื่อน	11.25	ตร.ม	2,650.00	29,812.50	-	-	29,812.50	
	- งานติดตั้งผนังโครงเคร่าอลูมิเนียม ภายนอกปูกรอบสีชา กระฉก สีชา พร้อมบานประตูเลื่อน (ใช้บานประตูเดิม) รวมยาแนวขอบ	9.50	ตร.ม		-	450.00	4,275.00	4,275.00	
	- งานผนังไม้สำเร็จรูปโครงเคร่าเหล็กกล่อง 1"x1" หนา 2.3 mm.	3.00	ตร.ม	1,125.00	3,375.00	150.00	450.00	3,825.00	
	- งานรื้อเคาเตอร์ปูน พร้อมฉาบผิวผนังกลับ	1.00	จุด	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	รื้อผนังทั้ง
	รวมราคาวัสดุก่อสร้างและแรงงาน							41,532.50	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง							41,532.50	
	จำนวนเงินเป็นตัวอักษร								
	(สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบลบาทสตางค์)								

* หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Factor F ประเภทงานอาคาร เ็นอินไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

* ราคาวัสดุทั่วไปได้จากทะเบียนพาณิชย์ ข้อมูล www.price.moc.go.th หมวดราควัสดุก่อสร้างสำนักภูมิภาค เดือน กุมภาพันธ์ 2569

* ณ. วันที่ 25 มีนาคม 2569 ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มีนาคม ของพาณิชย์จังหวัดเชียงรายยังไม่มีการลงในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องใช้เดือน กุมภาพันธ์ 2569